



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณร้านค้าชุมชน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๔๗.๙๘ ตารางเมตร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมโภช มุลกัณฑ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณร้านค้าชุมชน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๔๗.๙๘ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชชัย ชายโนนทัน ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ศรีสุข ช่วยราชการ -
-อบต.หนองแดง

๖.๒ นางวาสนา ดวงมาลา ตำแหน่ง ครู

๖.๓ นายสมนึก มหามูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	114,750.00	1.3074	150,024.00	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,024.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		150,000.00	**

(ลงชื่อ) 
 (นายวิทยา เอกรักษา)
 ผู้ช่วยช่างโยธา


ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
 (นายสุระพงษ์ เจริญราษฎร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ซำย่าง
 ช่วยราชการ อบต.หนองแดง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายสมโภช มูลกันต์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

อนุมัติ

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างสถาน คสล. ร้านค้าชุมชน
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณร้านค้าชุมชน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 ประมาณการโดย นายวิทยา เอกรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
 แบบเลขที่ 10 /2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	44.79	ลบ.ม.	1,915.89	85,813.00	306.00	13,706.00	99,519.00	
2	เหล็กดัดระแนง wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 ม.	447.98	ตร.ม.	29.00	12,991.00	5.00	2,240.00	15,231.00	
รวม								114,750.00	


 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายวิทยา เอกรักษา)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา